
Grobkostenschätzung

Gebiet: LKR Ravensburg

Gemeinde: Aulendorf

Bereich: "graue NGA-Flecken"

Technologie: FTTB

Version:  1.0

Lfd. Nr. Beschreibung

Länge/Anzahl

[m/Stk.]

EP Kosten

[€ je m/Stk.]

Kosten

Gesamt

[€]

Trassenbauverfahren

1.01 Trassenbau offene Bauweise - befestigt 23.414,00       180,00            4.214.520,00                    

1.02 Trassenbau offene Bauweise - unbefestigt 1.300,00         80,00              104.000,00                       Schätzung 5 % der Trassen

1.03 Kabelpflugverfahren inkl. aller Nebenleistungen -                   45,00              -                                    

1.04 Spühlbohrverfahren inkl. aller Nebenleistungen 1.300,00         165,00            214.500,00                       Schätzung 5 % der Trassen

1.05 Nutzung Bestandsinfrastruktur inkl. Nebenleistungen (Schachtung, Prüfung, usw.) 10.645,00       6,50                69.192,50                         Einzug in Infrastruktur des WFP, daher geringe Kosten.

Rohrleitungsbau

2.01
Lieferung und Verlegung (in vorgenannten Bauverfahren sowie Einzug in Leerohre) von 

Lerrohrverbänden - Typ RV12x10/6 oder RV12x12/8
48.867,00       10,00              488.670,00                       

2.02
Lieferung und Verlegung (in vorgenannten Bauverfahren sowie Einzug in Leerohre) von 

Lerrohrverbänden - Typ RV4x20
15.898,00       10,00              158.980,00                       Abschätzung, da Datenlage aufgrund der Clusterfestlegung NVt nicht aussagekräftig. Menge geteilt durch 4.

Netztechnik

3.01 Kabelschacht liefern und einbauen 2,00                3.500,00         7.000,00                           Annahme

3.02 Glasfasermuffen bis 576F. Liefern und einbauen 2,00                3.000,00         6.000,00                           Annahme

3.03 Multifunktionsgehäuse (PoP als MFG18 oder glw.) inkl. passivem Inhalt und Strom, liefern und aufbauen -                   24.500,00       -                                    

3.04 POP Gebäude, ca. 3x3 Meter, inkl. passivem Inhalt und Strom, liefern und aufbauen 2,00                135.000,00     270.000,00                       Erweiterung der 10 bestehenden POP-Standorte(WFP) je 0,20

3.05 POP Gebäude, ca. 3x6 Meter, inkl. passivem Inhalt und Strom, liefern und aufbauen -                   185.000,00     -                                    

3.06 Röhrchenverteiler bis 96 Gebäude inkl. passivem Inhalt liefern und aufbaun 55,00              4.000,00         220.000,00                       
Ergänzung sowie Erweiterung der bestehenden Verteilerstruktur.

Gemäß Strukturplanung 110, hier großteils Bau im WFP, jedoch auch Annahme größerer Verteiler.

Glasfaserarbeiten

4.01 Glasfaserkabel 288 Fasern liefern, einziehen inkl. Spleißen und Nebenleistungen -                   10,00              -                                    keine Datengrundlage, daher Modell Zuschlag

4.02 Glasfaserkabel 12/24/48/96 Fasern liefern, einziehen inkl. Spleißen und Nebenleistungen -                   8,00                -                                    keine Datengrundlage, daher Modell Zuschlag

Alternativ Kostenschätzung LWL-Arbeiten 17,5 % der Baukosten ohne Hausanschlüsse 1.006.750,94                    

Gebäudeanschlüsse herstellen (hellgrau > 100 Mbit/s sowie Sondertatbestände)

5.01
Herstellung Gebäudeanschluss, inkl. erforderlichem Tiefbau, Hauseinführung, Leerohrverlegung, APL 

und LWL-Einzug (inkl. aller Materialien)  bis 8 Meter
259,00            3.700,00         958.300,00                       

5.02 Zusätzliche Meter inkl. aller Leistungen über die Grundposition hinaus 388,50            350,00            135.975,00                       Annahme bei 15 % der Gebäudeanschlüsse zusätzlich 10 Meter

Gebäudeanschlüsse herstellen (dunkelgrau > 100 Mbit/s)

6.01
Herstellung Gebäudeanschluss, inkl. erforderlichem Tiefbau, Hauseinführung, Leerohrverlegung, APL 

und LWL-Einzug (inkl. aller Materialien)  bis 8 Meter
280,00            3.700,00         1.036.000,00                    

6.02 Zusätzliche Meter inkl. aller Leistungen über die Grundposition hinaus 420,00            350,00            147.000,00                       Annahme bei 15 % der Gebäudeanschlüsse zusätzlich 10 Meter

ZW-Summe förderfähige Herstellungskosten 9.036.888,44                    

Zuschlag Baustelleneinrichtung und -sicherung (ca. 10 % der Herstellungskosten) 903.688,84                       

Zuschlag Vermessungs- und Dokumentationskosten (ca. 5 % der Herstellkosten) 451.844,42                       

ZW-Summe förderfähige Herstellungskosten passive Infrastruktur 10.392.421,70                  

Zuschlag Sonst. Kosten / Risiko (10 %) 1.039.242,17                    

Summe förderfähige Baukosten 11.431.663,87                  

Kosten Ingenieurleistung (15 % Herstellungskosten) 1.714.749,58                    

Gesamt förderfähige Gesamtkosten netto 13.146.413,45                  

kalk. Einnahme kalk. Pachteinnahme (7 Jahre)* 531.840,12                      Annahme Kundengewinnung im Mittel 70 % bei Pachteinnahme 15,10 € per Kunde; insgesamt 599 pot. Kunden in 539 Gebäuden

Barwert

Förderung
Gesamtkosten abzgl. Pachteinnahmen 12.614.573,33                  

Rechnerische Basis für die Ermittlung der Fördermittel, da die Pachteinnahmen von den entstehenden Kosten in Abzug zu bringen 

sind. 

Förderung Bundesförderung (50 % des Barwerts der förderfähigen Kosten) 6.307.286,67                    

Förderung Landesförderung (40 % des Barwerts der förderfähigen Kosten) 5.045.829,33                    

Eigenanteil Eigenanteil der Gemeinde / des Zweckverbandes (förderfähige Kosten abzgl. Förderung) 1.793.297,45                    Berechnung: Zeile 49 abzgl. (Zeile 53+54) = Eigenanteil

Einnahme kalk. Pachteinnahme (7 Jahre) über 7 Jahre* 531.840,12                       

Eigenanteil Eigenanteil der Gemeinde / des Zweckverbandes nach 7 Jahren 1.261.457,33                    

Rendite der Investition in Bezug des Eigenanteils 4,24% (Pachteinnahme p.a. / Eigenanteil der Gemeinde bzw. des Zweckverbandes)

Maßnahme Herstellungskosten

Stand: 26.09.2022 Grobkosten Aulendorf


