

| Bieter                                                                                | LOS 1          | LOS 2                            | LOS 3          | LOS 4            | LOS 5          | brutto          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1                                                                                     | 7.630.550,00 € | 6.151.461,00 €                   | 3.557.881,00 € |                  |                |                 |
| 2                                                                                     |                |                                  |                |                  | 1.139.651,31 € |                 |
| 3                                                                                     | 9.329.128,00 € | 6.465.818,00 €                   | 4.308.442,00 € | 3.013.841,00 €   | 1.410.390,00 € |                 |
| 4                                                                                     | 6.886.570,09 € |                                  |                |                  |                |                 |
| 5                                                                                     | 7.821.412,23 € | 6.261.927,66 €                   | 3.330.872,58 € | 1.986.036,69 €   | 816.418,66 €   |                 |
| Kostenschätzung LV Ausschreibung                                                      | 6.176.971,90 € | 4.843.466,30 €                   | 2.807.041,00 € | 1.598.703,70 €   | 661.146,60 €   | 19.143.922,11 € |
| Vergabevorschlag                                                                      | 6.886.570,09 € | 6.151.461,00 €                   | 3.330.872,58 € | 1.986.036,69 €   | 816.418,66 €   | 22.813.917,23 € |
| Förderung Bund 50 % von 22.813.917,23 €                                               |                |                                  |                |                  |                | 11.406.958,62 € |
| Förderung Land 40 % von 22.813.917,23 €                                               |                |                                  |                |                  |                | 9.125.566,89 €  |
| Summe Förderung                                                                       |                |                                  |                |                  |                | 20.532.525,51 € |
| Mehrkosten gegenüber Kostenschätzung LV Ausschreibung                                 |                |                                  |                |                  |                | 3.669.995,13 €  |
| Eigenanteil Stadt 10%                                                                 |                |                                  |                |                  |                | 366.999,51 €    |
| Kostenschätzung Ausbaukonzept                                                         |                |                                  |                |                  |                | 20.100.000,00 € |
| Eigenanteil Stadt 10 %                                                                |                |                                  |                |                  |                | 2.010.000,00 €  |
| Vergabevorschlag                                                                      |                |                                  |                |                  |                | 22.813.917,23 € |
| Mehrkosten Vergabevorschlag - Ausbaukonzept                                           |                | 22.813.917,23€ - 20.100.000,00 € |                |                  |                | 2.713.917,23 €  |
| Mehrkosten-Eigenanteil Stadt 10 %                                                     |                |                                  |                |                  |                | 271.391,72 €    |
| gesamt Eigenanteil 10 % Stadt Kostenschätzung Ausbaukonzept und Mehrkosten Vergabe    |                |                                  |                |                  |                | 2.281.391,72 €  |
| Vergabevorschlag                                                                      |                |                                  |                |                  |                | 22.813.917,23 € |
| Mehrkosten Vergabevorschlag - Kostenschätzung LV Ausschreibung                        |                |                                  | 22.813.917,23€ | -19.143.922,11 € |                | 3.669.995,13 €  |
| Mehrkosten-Eigenanteil Stadt 10 %                                                     |                |                                  |                |                  |                | 366.999,51 €    |
| gesamt Eigenanteil 10 % Stadt Kostenschätzung LV Ausschreibung und Mehrkosten Vergabe |                |                                  |                |                  |                | 2.376.999,51 €  |