

LV-Kostenberechnung

Sanierung Mühlbach Schmiedgässle - Bachstraße 2017 (AUMühl_2017)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Gesamt, Netto:	420.000,00 EUR
- zzgl. MwSt:	79.800,00 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>499.800,00 EUR</u>

Nr. / OZ	Bezeichnung	Teilbetrag	Gesamt (GP)
01	Sanierung Mühlbach Schmiedgäße (Tiefbau SB1100 S50 - S7)		244.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		290.360,00
01	Titel - Baustelleneinrichtung - Vorarbeiten		17.400,00
02	Titel - Straßenaufbruch- und Wiederherstellung		8.022,00
03	Titel - Erdarbeiten		34.165,00
04	Titel - Verbauarbeiten		57.000,00
05	Titel - Kanalbauarbeiten		35.090,00
06	Titel - Sanierung Stützmauer		29.000,00
07	Titel - Sonstige Kosten, Unvorhergesehenes, Rundung (+ ca. 10 %)		17.323,00
08	Titel - Ingenieurleistungen und Sonstige Baunebenkosten		46.000,00
02	Sanierung Mühlbach Schmiedgäße (Inlinereinbau S61-S71)		176.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:		209.440,00
01	Titel - Baustelleneinrichtung		16.500,00
02	Titel - Vorbereitende Maßnahmen		28.000,00
03	Titel - Wasserhaltung		5.000,00
04	Titel - Haltungsweise San.mittels Inlinertechnik		82.030,00
05	Titel - Regiearbeiten		7.300,00
06	Titel - Sonstige Kosten, Unvorhergesehenes, Rundung (+ ca. 10 %)		14.170,00
07	Titel - Ingenieurleistungen und Sonstige Baunebenkosten		23.000,00
Gesamtsumme: Sanierung Mühlbach Schmiedgässle - Bachstraße 2017			
	Gesamt, Netto:	420.000,00 EUR	
	zzgl. MwSt:	79.800,00 EUR	
	<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>499.800,00 EUR</u>	